
VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészről

Dunaszekcső Község Önkormányzata
7712 Dlnaszekcső, Kossuth Lajos u' 35.
Képviseli : Faller János polgátmester
Adószám: 1 5330602-2-02
mint Megrendelő,

másrószről az

AKEBA Mélyépítő és Szolgáltató Kft.
7700 Mohács' Kossuth L. u. 43'
Képviseli: Kónya Tamás ügyvezető
Cégjegyzékszám: 02-09-063350
Adószrím : l 13 6007 8-2-02
Bankszámla szám: Mohácsi Takarék Bank 50400096- 1 l092595-00000000
mint Vállalkozó

közölt az alábbi napon és helyen, a következó feltételek szerint:

I. Előzménvek

l .) Megrendelő, mint a VP-6-7.4.1.l-t6 kódszámú pályázati felhivásra benyújtott
1778651412 azonosító számú 

''Spórolj 
a közösségnek, mutass jó példát'' című pályázat

kedvezményezettje a közbeszerzésekről szóló 20l5. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Dunaszekcső, Kossuth L. u.35. alatti
Onkormányzati Hivatal épületének felújítása kivitelezőjének kiválasztására, amelynek
nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

2.) A páIyáuatban a Támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezeti feladatokat a
Magyar Allamkincstdr (a tov ábbiakban: Közreműködő Szervezet) látja el.

il. &ó!!a!!qi!slilrg
1 .) Az I.l .) pontbqn megjelölt projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési feladatok ellátása

vállalkozási szerződés keretében:

Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35. alatti Önkormányzati Hivatal épüIetének felújítási
munkái az ajánlattételi felhívás d) pontjáIran, illetőleg a közbeszerzési dokumentu-
mokban részletezettek szerint.

2.) Megrendelő a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás műszaki részében részletezett
műszaki tartalom alapján megrendeli Vállalkozótól a beruházást, Vállalkozó pedig ezek
alapján elvállalja a II.l ') pontban ismettetett beruházás építőipari munkáinak elvégzését.

3.) A beruhrízás műszaki tartalmát meghatározzák és szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képezik:

a) az I.l.) pontban megjelölt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumai (tervek,
műszaki leírások, kőltségvetési kiirások);

b) valamint a VáIlalkoző ajánlata.



4.) A vállalkozási szerződésben nem részletezett műszaki, technológiai és jogi kérdések vo-
natkozásában a hatályos magyar jogszabályok és a közbeszerzés dokumentumai tekinten-
dők irányadónak.

ilI.@!!&!4
l .) A 1I.l .) pontban ismertetett kivitelezési munkák ellenértéke 49.594'479,- Ft + a törvényes

ÁF A, azaz negYvenkilencmillió-ötszázkilencvennégyezer-négyszázhetvenkilenc forint
+ a törr'zénves AFA.

27 o/o

49.594.479,,- Ft
13.390.509,- Ft

Anyag és munkadíj összesen:
Altalános Forgalmi Adó (AFA)

Vállalkozói díj összesen: 62.984.988,- Ft

2.) A teljesítést és az arra vonatkozóan kiállított számlát Megrendelő által felkért műszakt
ellenőr igazolja, ami a számla befogadásának feltétele'

3.) Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy a II.1 .) pontban meghatározott építési munka
ellenértéke egyrisszegű átalány ár.

4.) A vállalkozói díj magában foglalja:
a) minden vállalkozói kiÍizetési igény, ebbe beleértendő minden jogszabály által

megkövetelt vizsgálat, elemzés, mérés, egyéb szükséges munkálatok költségei'
stb., valamint mindazok a költségek, amelyek a megvalósításához, az ajánlati felté-
telekben rögZített feltételek betartásához szükségesek;

b) minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tarta|mazza,
amely a közbeszerzési dokumentumok bármely részéből, rendelkezéséből megál-
lapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a miiszaki átadás-átvételhez, üzembe
he|yezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, Íiiggetlenül attól, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a beárazoí költségvetésben tételesen sze_
repel-e vagy sem.

5.) Az áÍa|ányár kifzetése részszámlák illetve végszám|a alapján történik.

Számlák benyújtása a tényleges teljesítésnek megfelelően az alábbi készültségi fok eléré-
sekor lehetséges:

) l. részszám|a: |0oÁ
) 2. részszámla: 50oÁ
) 3. részszámla: 7 50Á

} Végszámla: l00%, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően

A részszámlák értéke, illetve értékeinek összege nem haladhatja meg a szerződés megva_
lósult értékét.

Az ellenszolgáltatást Megrendelő Európai Uniós támogatási fonásból a teljes projektre
vonatkozóan 85%-os támogatáS intenzitású utóÍinanszírozással, valamint saj át forrásból
biztosítja. Az ellenérték kiegyenlítése utólag, a teljesítésigazolás tartalmának és a jogsza_
bályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 20l3.
évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. $ (1)_(2) bekezdése, építési beruházásnál _ al-
vállalkozó bevonása esetén _ a Kbt. 135. $ (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a
32212015. (X.30.) Korm. rendelet 32lA. $-ában foglaltak szerint, banki átutalással törté-
nik' A részszámlázás esetére a Kbt. 135. $ (5) bekezdésében foglaltak érvényesek. Meg-
rendelő késedelmes fizetése esetére a Felek a Ptk. 6:l55. $ szerinti késedelmi kamatot kö-
tik ki.
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az adőzás rendjéről szőlő 2003 - évi XCII.
Ív.36lA. $-a alapján abban az esetben fizethet' ha Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld
a tényleges kifizetés időpontjától visszafelé számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóígazolást, vagy Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köz_

taft oZásmentes adózói adatbázisban.

Vállalkozó a III.l.) pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékű' 2.479.7z4'-
forint + ÁFA, azaz kettőmi|1iő-négyszázhetvenkilencezer-hétszázhuszonnégy forint + ál-
talános forgalmi adó előlegre jogosult, biztosíték nyújtása nélkül. Megrendelő az előleget
a 322/2Ol5. (X.30.) Korm' rendelet 30. $ (l) bekezdése szerint Vállalkozó kérésére legké-
sőbb az építési munkaterület átadását követő l5 napon belül köteles kifizetni. (3) bekezdé-
se szerint összegéÍ a szetződés esetleges későbbi módosítása nem érinti.

Az előleget a vég számla kiáIÍitásával egyidejűleg köteles Vállalkozó visszaf,rzetni oly mó-
don, hogy a számla összegéből kell az előleg arányos részét levonni.

6.) Megrendelő a Kbt' l36. $ (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, hogy Vál-
lalkozó nem fizethet, illetve számolhat e| a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a KbÍ. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-
leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyeftes ajánlatte_

vő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlaÍkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése
szerinti ügyletekrőI az aján|atkérőt haladéktalanul értesíti'

7.) Megrendelő a Kbt. 143. $ (3) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenüI 25o/o-ot meghaladó tulaj-
doni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont
kb) alpontj ában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25Yo-ot meghaladó tulajdoni ré-
szesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jog-
képes szervezetben' amely tekintetében fennáll a Kbt' 62. $ (l) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel.

IV. Teliesítés ideie. feltételei

l.) Határidők: 20l 8' december 30. Előteljesítés lehetséges.

A teljesítéssel kapcsolatban Felek a Kbt. l35. $ (2) bekezdés, illetve a Ptk. 6:247. $ szerint
járnak el.

A teljesítésigazolással és műszaki átadás_átvéte1le1 összeÍiiggésben az építőipari kivitele-
zési tevékenységről szóló 19l/2009. (Ix. l5.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

2') YáÍIalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határ-
időn belül megkezdődik. Az átadás-áNétel időtartama harminc nap. Szerződő Felek meg-
állapodnak abban, hogy Vállalkozó készre jelentésétől számított l0 napon belül a műszaki
átadás-átvéte[i eljárást megkezdik' Megrendelő Vállalkozó kérésére köteles a teljesítésiga-
zolást kiadni, ha az átadás-átvételi eljárást az ara kítíizólt hatIáridőt követő l5 napon belül
nem kezdi meg, vagy megkezdi, de határidőben nem fejezi be'

'.\
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3.) Felelős műszaki vezető: Kónya Tamás
Névjegyzék száma: MV-E 02-50533
Telefonszáma: +36 30 49| 80 92

4.) A szerzcidés teljesítésére vonatkozóan a Kbt. l35. $_ában foglaltak éruényesek'

V. Munkavégzési ütemterv. munkaterület átadása

1.) Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő öt munkanapon belül adja át Vál-

lalkozónak. A munkateriilet átadása jegyzőkönyv felvételével történik. Vállalkozó a mun_

katerület átvételekor Az épitőipai kivitelezési tevékenységről szóló l9l12009. (IX'l5.)
Korm. rendelet szerinti építési napló megnyitására köteles, amely vezetéséről folyamato-

san gondoskodik.

2.) A Megrendelő az alábbi feltételeket biztosítja Válla|kozó sz'ámára:
. víz és elektromos csatlakozási lehetőséget;
. munkaterületre történő bejutást, valamint építésre alkalmas területet'

Az ideiglenes csatlakozások kiépítésének kőltségei és a műszaki átadás-átvételig igénybe

vett köz- és köziizemi szolgáltatások díja Vállalkozót terheli.

3.) A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetve-

széLy megelózéséről, a tűz és kármegelőzésről Vállalkozónak kell gondoskodnia'

4.) Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok jogszabály szerinti elhelye-

zéséte '

\{I. Ewüttműködés

l.) Vállalkozó folyamatosan köteles Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, mely

a munka ütemezés szerinti végzését akadá|yozza.

Felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő helyszíni képviselője: Papp János
Telefonszáma: z0l3l4-8077
A műszaki ellenőrzési feladatok ellátója: Somogyi László
Névjegyzék száma: ME-E 02-0205
Telefonszáma: 301916-7 562
Vállalkozó helyszíni képviselője: Müller György
Telefonszáma: +3ó 30 49l 80 93

2.) A szerződéses kereten felüli munkavégzés kizárólag Megrendelő utasítására végezhető. Az
eltakarásra kerülő munkarészek előZetes ellenőrzésére Vállalkozó köteles az eltakarás

előtt 3 nappal Megrendelőt, műszaki ellenőreit értesíteni.

3.) Vállalkozó az aján|aÍtéÍeli felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak

figyelembevételével az alábbiak szerint jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben

.gyeurcnt résztvevőket igénybe venni: vállalkozó a szerződéskötésig nem jelölt meg al-

vállalkozót.

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden to-

vábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel

egytitt nyilátkozni vagy az érintett alvállalkoző nyilalkozatát benyújtani arról is, hogy az

aÍtáta igényue venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban elő-

irtkizárő okok hatálya alatt.

í-'
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt' l38. $ (l) bekezdés alapján építési beruhrízás
megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a

szerződés értékének 65oÁ-át, Íovábbá a Kbt. 138. $ (5) bekezdés szerint a teljesítésben
részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át
meghaladó mértékben további közreműködőt.

Vállalkozó ajogosan igénybe vett alvállalkozóé11 úgy felel, mintha a munkát maga végez_

te volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért
is, amely anélkül nem következett volna be.

\{II. Jótállás és szavatossáe

l.) Jótállási idő: 24 hónap.

2.) Y állaltkoző a kivitelezési munkrík befejezésekor köteles jótállási biztosíték nyújtására'
mely a megajánlott nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű, a teljesítés idó-
pontjában bocsátja rendelkezésre és a jótáI|ási idő lejártát követő 60. napig kell érvényes-
nek és hatályosnak lenni. A nyertes ajánlattevőként szerzódő fél a biztosítékot a Kbt' l34.

$ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban teljesítheti' A Kbt. l34. $ (8) be-

kezdése alapján nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. l34' $ (6) bekezdés a) pontjá-

ban foglalt egyik biztosítéki formáról a másika áÍtérhet, a biztosítéknak azonban a szer'
ződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.

3.) Vállalkozó köteles az átadás_átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruhá-
zás munkáit ismételten megvizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). Ezt az e|játást Megren-
delő készíti eló és hívja meg arra a Vállalkozót.

4.) Vállalkozó szavatossági, kár1érítési kötelezettsége megszűnik, amennyiben a Megrendelő
vagy harmadik sz emély a szerződés tárgyán javítást, változtatást végez'

5.) Megrendelővel szemben Vállalkozót a berendezések tekintetében olyan terjedelmű jótállás
terheli, mint vele szemben a száIlítőÍ, vonatkozó rendeleteknek megfelelően.

6.) A létesítmény, illetve berendezéseik nem rendeltetésszeni használatából származó meghi_
básodásokért Vállalkozót felelősség nem terheli.

\{III. A szerződést biztosító eevéb kötelezettséeek

1.) Vállalkozó a véghatáridő tekintetében késedelmes teljesítése esetén kótbért vállal, amely a
teljes nettó vállalkozási díj értékére vetített napi 0'5 7o, amely 241'972',- Ft, azaz keÍtő-
száznegtrvenhétezer-ki|encszázhetvenkettő forint, és a végszámlából levonható. A kése-
delmi kötbér maximuma a nettó szerződéses ár 15 oÁ-a.

Vállalkozó 30 napos késedelme esetén Megrendelő a szerződéstől egyoldalúan elállhat.
Elállás esetén szerződő felek kötelesek az elá||ás időpontjáig teljesített szolgáltatásokat
egymással elszámolni.

2.) Yál|a|koző a munkát l. o. minőségben köteles elvégezni, és egyben tudomásul veszi, hogy
a kivitelezés _ az épitési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének' en-
nek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól sző|ő 27512013. (vII.16.)
Korm. rendelet szerint _ csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyago-
kat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be és csak a Megrendelő által jóváhagyott tech-
nológiákat alkalmazhat. Munkáját mindig a vonatkozó szabványok és előírásoknak meg-
felelően köteles végezni.

<)
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IX. obiektív akadálvok

Felek megállapodnak abban, hogy a hatósági vagy megrendelői jogkörben hozott, a megszer-

zett hatóságí engedélyektől eltérő, bármilyen döntéS, mely nem a vállalkozó hibájából törté_

nik, és amely a kivitelezést esetleg szünetelteti vagy végleg be is szünteti, kihatásait a Meg_

rendelő viseli.

X. Pót_ és tiibbletmunkák

1.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem fogad el pótmunka elszámolást, csak
előre nem látható, Megrendelő által elismert rendkívüli esetekben. Vállalkozó tudomásul

veszi, hogy a l9l12009' (IX.l5.) Korm. rendelet 3. $ (8) bekezdése értelmében átalányár

esetén többletmunka _ a szerződéskötés alapját képező közbeszerzési dokumentumokban
kimutathatóan szereplő, de a szerztídéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett

tétel _ utólag nem számolható el.

2.) Yállalrkoző pótmunkáka megrendelés esetén vállalkozik. Pótmunkákól Megrendelő köte_

les szolgáltatni a szükséges engedélyeket, terlr'eket, az elrendelt munkák pénzügyi fedezet-

ének igazolását. A pótlólag elrendelt, ill. tervmódosítás miatt szükségessé váló munkákról
Vállalkozó tételes költségvetést készít ÖN alapján 2.870.- Ft-os nettó rezsióradíjjal. Vál-
lalkozó a költségvetésének elfogadása után végzi el a munkát.

A pótmunkákat kizárőLag műszaki ellenőr és Közreműködő Szeruezet általi támogató vé_

lemény birtokában rendelheti e1 Megrendelő.

A jóváhagyott és elrendelt pótmunkák kifizetésére a szerződés III. szakaszában meghatá_

r ozott fizetési feltételek vonatkoznak.
3.) A szerződés módosítására vonatkozóan a Kbt. l4l. $-ában foglaltak érvényesek.

XI. Eevéb szerződéses feltételek. körnvezetvédelmi vállalások

l.) Vállalkozó vállalja, hogy a feladat ellátása során figyelembe veszi a kömyezeti szempon-
tokat, a szerzódés teljesítése során felek előnyben részesítik az elektronikus kommuniká-
ciót, a dokumentálás elsősorban elektronikus adathordozón történik, s csak a felek által el-
fogadott utolsó verzió kerül kinyomtatásra, a nyomtatáshoz legalább 15 %o-ban újrahasz-
nosított papírt használnak, érvényesítik a papírtakarékossági szempontokat.

2.) Vállalkozó kdtelezettséget váIÍaÍ a szerződés teljesítése során az alábbi környezetvédelmi
szempontok érvényesítésére :

Porzó anyagok sz áLlitása kizáróIag ponyvával fedetten történik.

Érintett telepiilés részen az esetleges sZállítáSi szennyeződések (felhordott sár, por) fo-
lyamatos eltávolítás biztosítás'

Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres nedvesítését száraz időben.

Felmelegedés esetén vállalja a munkaterület gyakoribb locsolását.

A törmelékek járműre rakodásakor a rakodómunkások ügyelnek arra, hogy az anyagok
rakodásakor keletkező zaj és porha!ís minimális legyen.
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Vállalja' hogy logisztikai útvonalaink optimalizálására törekszik. A logisztika szeryezé-
sénél figyelembe veszi a kivitelezési ütemezést, ennek megfelelően felesleges szállítá-
sokat nem végez' a járatokat a lehető legkevesebb járatra vonja össze.

Yállalja az adott területen elhelyezett ismer1ető táblákon is közzéteszi a kivitelezés fon-
tosabb adatait.

Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés teljes időtartama
alatt.

XII. Jogviták rendezése

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a l9ll2009. (IX'l5.) Korm. rende-
let, valamint a Kbt. rendelkezései az fuányadók'

Jogvita esetén peres felek perérték1ől fiiggően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illeté-
kességét kötik kí.

XIII. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei

_ a lefolyatott közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumai (tervek, műszaki leírások,
költsógvetési kiírások)

- váIlaIkozó ajánlata

Jelen szerződés annak mindkét fél áItali a|áLirásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány vál-
lalkozót illeti meg.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a mellékletek fizíkailag nem kerülnek csatolásra a szerződés
törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal egyúÍt értel-
mezendőek'

Felek jelen szerztjdést annak felolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal minden-
ben egyezőt írták aIá'

Ke]t: Dunaszekcső, 2018. március .4.

Yállalkoző


